

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ้านพักคนงาน ตำบลลำป่า อำเภอมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน ๑ หลัง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๓๑,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป...งานปรับปรุงบ้านพักคนงาน ตำบลลำป่า อำเภอมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน ๑ หลัง

- ตรวจสอบผังสิ่งก่อสร้าง งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม และปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้าง
- งานทำฐานราก เทคอนกรีตฐานราก เทคอนกรีตเสาตอม่อ และเทคานคอนกรีต ชั้นที่ ๑
- งานหล่อเสาคอนกรีต ชั้นที่ ๑
- ดำเนินงานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ เทคานคอนกรีต ชั้นที่ ๒
- ดำเนินงานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ หล่อเสาคอนกรีต ชั้นที่ ๒
- เทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๑, ๒ แล้วเสร็จ ทำการหล่อบันได
- ดำเนินงานทำโครงหลังคา ชั้นที่ ๑, ๒ แล้วเสร็จ มุงหลังคาด้วยกระเบื้องลอนคู่ ชั้นที่ ๑, ๒
- ดำเนินงานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๑, ๒ แล้วเสร็จ ฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๑, ๒
- บ้านพักคนงาน ดอกเสาเข็ม เทคอนกรีตฐานราก
- ดำเนินงานทาสีผนัง ชั้นที่ ๑,๒ แล้วเสร็จ ติดตั้งประตู หน้าต่าง ชั้นที่ ๑, ๒
- ดำเนินงานปูกระเบื้องเซรามิค ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ติดตั้งระบบไฟฟ้า ชั้นที่ ๑, ๒

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๙๗๙,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ ...สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
- ๕.๒ ...ประมาณราคา ปร. ๔ จำนวน ๗ แผ่น ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น และ ปร. ๖ จำนวน ๑ แผ่น ...
- ๕.๓การแบ่งงวดงานกำหนดระยะเวลาทำงานและจ่ายเงิน.....
- ๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นายรัชชกิตต์ เรืองเพชร วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการ
- ๖.๒ นายพรชัย ปวงรัตน์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
- ๖.๓ นางจำนง อุบลสุวรรณ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ