




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Thai Flagged Catch Certificate System) ระยะที่ ๕ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง
  ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
  ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
  ๔. ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการพัฒนา ปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Thai Flagged Catch Certificate System) ระยะที่ ๕ จำนวน ๑ ระบบ เป็นเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
  ๕. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๖.๑ นางสาวจริยา ภูเจริญ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ
  - ๖.๒ นายปิยะโชค สินอนันต์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  - ๖.๓ นางสาวสายรุ้ง เวียงสีมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
  - ๖.๔ นายประสิทธิ์ ลือศรีถาวรสิน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  - ๖.๕ นางสาวอรรฉรม กาญจนะ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
๗. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) หลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างที่ปรึกษาสำหรับแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   ๒๓๑๐ ๒๓๐๖๓

๑๕๖๕๕๓๖

แบบบัญชีราคากลาง  
งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Thai Flagged Catch Certificate System) ระยะที่ ๕

หน่วยงาน : กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง

หัวหน้าหน่วยงาน นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง นายบรรจง จำนงค์ธรรม รองอธิบดีกรมประมง

ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง :

๑. นางสาวจรรยา ภูเจริญ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ

๒. นายปิยะโชค สีนอนันต์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

๓. นางสาวสายรุ้ง เวียงสีมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

๔. นายประสิทธิ์ ลือศรีถาวรสิน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

๕. นางสาวอรรพรรณ กาญจนะ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ

ราคากลางการพัฒนาระบบ ๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท

ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

โครงการ						จำนวน	ราคารวมค่า จัดหาระบบ
ค่าจ้างปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Thai Flagged Catch Certificate System) ระยะที่ ๕						๑ ระบบ	๑,๔๐๐,๐๐๐
ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	วุฒิ	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
๑.	ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการปรับปรุงระบบ						
	ผู้จัดการโครงการ	ป.ตรี	๑๑-๑๕	๑	๑๐๐,๐๐๐	๔	๔๐๐,๐๐๐
	นักวิเคราะห์ระบบ	ป.ตรี	๕-๑๐	๑	๗๐,๘๐๐	๒	๑๔๑,๖๐๐
	นักพัฒนาโปรแกรม	ป.ตรี	๕-๑๐	๓	๗๐,๘๐๐	๓	๖๓๗,๒๐๐
	ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล	ป.ตรี	๕-๑๐	๑	๗๐,๘๐๐	๒	๑๔๑,๖๐๐
	ผู้ประสานงานและทดสอบระบบ	ป.ตรี	๕-๑๐	๑	๑๙,๙๐๐	๔	๗๙,๖๐๐
						จำนวนเงินรวม	๑,๔๐๐,๐๐๐
๒.	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการปรับปรุงระบบ						
	รายละเอียดค่าใช้จ่าย				การคำนวณค่าใช้จ่าย		จำนวนเงิน (บาท)
							-
							-
						จำนวนเงินรวม	-
						จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	๑,๔๐๐,๐๐๐





ประพนธ์