

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างมาก่อน

๑. โครงการ จ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด ๑๐๐ ฟุต
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองตรวจการประมง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๒๙๙,๙๙๙,๙๖๖ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ บริษัท มาร์ชิน จำกัด
 - ๔.๒ บริษัท อีตลไทย มารีน จำกัด
 - ๔.๓ บริษัท ซีเครสต์ มารีน จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นายกำธร สุอรุณ นักวิชาการประมงชำนาญการ ประธานกรรมการ
 - ๕.๒ นาวาเอกพนม คมสัน รองผู้อำนวยการออกแบบต่อเรือกรมแผนการช่าง กรรมการ
กรมอุทกหารเรือ กองทัพเรือ
 - ๕.๓ นายวิบูลย์ ธีรภาพสกุลวงศ์ เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการพิเศษ กรรมการ
 - ๕.๔ นายชวลิต แจ่มหล้า นายช่างกลเรือชำนาญการ กรรมการ
 - ๕.๕ นายวิรัชศักดิ์ รัตนบุรี ช่างเครื่องเรือ ช๓ กรรมการ

และเลขานุการ


ทท.


ทท.