

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการให้บริการและควบคุมวัตถุดิบผ่านระบบดิจิทัล  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓,๓๔๖,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านบาทสามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๓,๓๔๖,๐๐๐ บาท
๔. ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการพัฒนา โครงการพัฒนาการให้บริการและควบคุมวัตถุดิบผ่านระบบดิจิทัล  
จำนวน ๑ ระบบ เป็นเงิน ๑๒,๗๕๘,๐๐๐ บาท
๕. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ เป็นเงิน ๕๘๘,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ดังนี้
- ๕.๑ ค่าอบรมการใช้งานระบบ
- ๕.๑.๑ หลักสูตรผู้ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน จำนวนรุ่นไม่น้อยกว่า ๑ รุ่น รุ่นละไม่น้อยกว่า ๔ วัน
- ๕.๑.๒ หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ คน จำนวนรุ่นไม่น้อยกว่า ๑ รุ่น รุ่นละไม่น้อยกว่า ๕ วัน
- ๕.๑.๓ หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าปัจจัยการผลิต จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน จำนวนรุ่นไม่น้อยกว่า ๑ รุ่น รุ่นละไม่น้อยกว่า ๒ วัน
- ๕.๑.๔ หลักสูตรผู้ประกอบการวัตถุดิบราย จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน จำนวนรุ่นไม่น้อยกว่า ๑ รุ่น รุ่นละไม่น้อยกว่า ๔ วัน
- ๕.๒ ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง
- ๕.๓ ค่าห้องฝึกอบรม
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๑. นายเกรียงไกร จิริพิติกุล นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
๒. นางสาววิลาสินี โพธิ์พันธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๓. นางสาววรรณศิริ ชื่นนิยม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
๔. นายเศรษฐ์ ไกรทัศน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
๕. นางสาวณัฐวรรณ คชสารมณี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
๗. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) หลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างที่ปรึกษาสำหรับ แผนงาน/  
โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

