

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ สำหรับโครงการเพิ่มผลผลิตกึ่งกักขังกรรมในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อสร้างรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองตรวจการประมง กรมประมง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕,๓๗๕,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๕,๓๗๕,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายการที่ ๑ กึ่งกักขังกรรม ขนาดตั้งแต่ ๕ เซนติเมตร ขึ้นไป เป็นจำนวน ๑๐,๒๕๐,๐๐๐ ตัว ราคา/หน่วย ๑.๕๐ บาท/ตัว
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
 - ๕.๒ ชุมนุมสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งประเทศไทย จำกัด
 - ๕.๓ สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรสุพรรณบุรี จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธเนศ พุ่มทอง	ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพิสิฐ ภูมิคง	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด	กรรมการ
๖.๓ นายวิชิต ไชยสาลี	เจ้าพนักงานประมงอาวุโสกองตรวจการประมง	กรรมการ
๖.๔ นางสาวอภิญญา พรรษา	เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานกองตรวจการประมง	กรรมการ
๖.๕ นางสาวกฤติกา ศรีสุข	เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานกองตรวจการประมง	กรรมการและเลขานุการ




ปิณฑก อึ้งสูง