

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์**

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับสำหรับสัตว์น้ำที่จับโดยเรือประมงไทย
เพื่อรองรับมาตรการ MMPA
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๒๒,๑๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๑,๕๒๒,๑๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๕. ค่า Hardware.....บาท
๖. ค่า Software.....บาท
๗. ค่าพัฒนาระบบ..... ๑,๕๒๒,๑๐๐.....บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.....บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๙.๑ นางสาวจรรยา ภูเจริญ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ
 - ๙.๒ นายปิยะโชค สินอนันต์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
 - ๙.๓ นางสาววรรณศิริ ชื่นนิยม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
 - ๙.๔ นายณภัส โสมวดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 - ๙.๕ นายวรพจน์ วรพันธ์ศิริ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร (พนักงานราชการ)
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
หลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างที่ปรึกษาสำหรับแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์







อนนท์

แบบบัญชีราคากลาง

งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับสำหรับสัตว์น้ำที่จับโดยเรือประมงไทย
เพื่อรองรับมาตรการ MMPA

หน่วยงาน : กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง

หัวหน้าหน่วยงาน นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง

ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง :

๑. นางสาวจริยา ภูเจริญ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ

๒. นายปิยะโชค สีนอนันต์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

๓. นางสาววรรณศิริ ชื่นนิยม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

๔. นายณภัส โสมวดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

๕. นายวรพันธ์ วรรณศิริ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร (พนักงานราชการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น ๑,๕๒๒,๑๐๐ บาท

ราคากลางการพัฒนาระบบ ๑,๕๒๒,๑๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตรา ^๑ (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ผู้จัดการโครงการ	๑	๙๖,๓๕๐	๓	๒๘๙,๐๕๐
๒	นักวิเคราะห์ระบบ	๑	๘๗,๖๕๐	๓	๒๖๒,๙๕๐
๓	นักพัฒนาโปรแกรม	๓	๕๑,๗๐๐	๔	๖๒๐,๔๐๐
๔	ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล	๑	๕๑,๗๐๐	๓	๑๕๕,๑๐๐
๕	ผู้ทดสอบระบบ	๑	๕๑,๗๐๐	๒	๑๐๓,๔๐๐
๖	ผู้ประสานงาน	๑	๑๕,๐๐๐	๖	๙๐,๐๐๐
จำนวนเงินรวม					๑,๕๒๒,๑๐๐

ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน (ชุด)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม			

๑ ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างที่ปรึกษาสำหรับ แผนงาน/โครงการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ชื่อ Software	จำนวน License	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน(บาท)
จำนวนเงินรวม				

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม			

ค่าที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ^๓

ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	อัตรา(บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม					

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน	จำนวน (เดือน)	ราคาต่อเดือน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม				

๘๕ ๖๖/๖๐. ๐๖๖๖ ๐๖๖๖