

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....

ปรับปรุงโรงซ่อมเรือ ในพื้นที่ โครงการอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้าน อ.กระบุรี จ.พังงา  
จำนวน ๓ รายการ.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนเงิน 3,198,000 บาท . (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) .

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป.....

1. ปรับปรุงโรงซ่อมเรือ โครงการอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้าน อ.กระบุรี จ.พังงา เทศคอนกรีตฐานราก คาน และพื้นต่อเชื่อมอาคารเดิม ติดตั้งโครงหลังเหล็ก มุงหลังคาเมทัลชีท และระบบไฟฟ้า

2. ก่อสร้างถนนและลาน คสล. พื้นที่ประมาณ 590 ตร.ม. พร้อมท่อคสล.และบ่อพักยาว 45 เมตร เทศคอนกรีตถนน วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก

3. ก่อสร้างทางขึ้น-ลงเรือ 4.00 x 6.00 เมตร ติดตั้งนั่งร้าน และเรือถอนเมื่องานแล้วเสร็จ  
ตอกเสาเข็ม เทศคอนกรีต คาน และพื้นคอนกรีต ต่อเชื่อมกับ ทางขึ้น-ลงเดิม

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นเงิน 3,198,000.00 บาท  
( สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน )

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ....แบบคำนวณวัสดุและแรงงาน	ปร. 4	จำนวน	10	แผ่น
5.2 ....แบบสรุปวัสดุและแรงงาน	ปร. 5	จำนวน	3	แผ่น
5.3 ....แบบสรุปรวมทั้งหมด	ปร. 6	จำนวน	1	แผ่น
5.4 .... ตารางค่า FACTOR F		จำนวน	1	แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 .....	นายวิชาญ อิงศรีสว่าง	ประธานกรรมการ	.....
	ผู้อำนวยการกองประมงทะเล		
6.2 .....	นายสุชาติ แสงจันทร์	กรรมการ	.....
	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน(ภูเก็ต)		
6.3 .....	นายสมชาย วิบุญพันธ์	กรรมการ	.....
	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ		
6.4 .....	นายสุมล พินพังงา	กรรมการ	.....
	นายช่างโยธาชำนาญงาน		
6.5 .....	นายนเรศ โพธิ์รัตน์	กรรมการและเลขานุการ	.....
	นายช่างออกแบบเรือชำนาญงาน		

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....

ปรับปรุงโรงซ่อมเรือ ในพื้นที่ โครงการอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้าน อ.กระบี่ จ.พังงา  
จำนวน ๓ รายการ.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนเงิน 3,198,000 บาท . (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) .

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป.....

1. ปรับปรุงโรงซ่อมเรือ โครงการอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้าน อ.กระบี่ จ.พังงา เทศคอนกรีตฐานราก คาน และพื้นต่อเชื่อมอาคารเดิม ติดตั้งโครงหลังเหล็ก มุงหลังคาเมทัลชีท และระบบไฟฟ้า

2. ก่อสร้างถนนและลาน คสล. พื้นที่ประมาณ 590 ตร.ม. พร้อมท่อคสล.และบ่อพักยาว 45 เมตร เทศคอนกรีตถนน วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก

3. ก่อสร้างทางขึ้น-ลงเรือ 4.00 x 6.00 เมตร ติดตั้งนั่งร้าน และเรือถอนเมื่องานแล้วเสร็จ  
ตอกเสาเข็ม เทศคอนกรีต คาน และพื้นคอนกรีต ต่อเชื่อมกับ ทางขึ้น-ลงเดิม

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นเงิน 3,198,000.00 บาท  
( สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน )

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ....แบบคำนวณวัสดุและแรงงาน	ปร. 4	จำนวน	10	แผ่น
5.2 ....แบบสรุปวัสดุและแรงงาน	ปร. 5	จำนวน	3	แผ่น
5.3 ....แบบสรุปรวมทั้งหมด	ปร. 6	จำนวน	1	แผ่น
5.4 .... ตารางค่า FACTOR F		จำนวน	1	แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 .....	นายวิชาญ อิงศรีสว่าง	ประธานกรรมการ	.....
	ผู้อำนวยการกองประมงทะเล		
6.2 .....	นายสุชาติ แสงจันทร์	กรรมการ	.....
	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน(ภูเก็ต)		
6.3 .....	นายสมชาย วิบุญพันธ์	กรรมการ	.....
	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ		
6.4 .....	นายสุมล พินพังงา	กรรมการ	.....
	นายช่างโยธาชำนาญงาน		
6.5 .....	นายนเรศ โพธิ์รัตน์	กรรมการและเลขานุการ	.....
	นายช่างออกแบบเรือชำนาญงาน		